



COMUNE DI VIGGIANELLO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DSG N° 00229/2021 del 19/04/2021

N° DetSet 00076/2021 del 19/04/2021

Dirigente: MARIO OSVALDO BONAFINE

Istruttore proponente: MARIO OSVALDO BONAFINE

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
RELATIVI ALL’INTERVENTO DI INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO
DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI VIGGIANELLO (PZ). CUP: E11C19000070006 –
DETERMINA A CONTRARRE**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00229/2021,
composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANELLO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell'art. 32, a tenore del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

VISTO il Progetto definitivo/esecutivo “PO FESR Basilicata 2014-2020, Investimento territoriale integrato Aree interne Mercure-Alto Sinni-Var Sarmiento – D.G.R. n. 255 del 04/04/2019 – Az. 4C.4.1.3. Operazione: Intervento integrazione e completamento dell'efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione – CUP E11C19000070006. Codice Progetto: 23/2019/0016”, come validato e approvato dal RUP, dott. Mario Osvaldo Bonafine

DATO ATTO dei documenti progettuali, come di seguito riportati:

A - RELAZIONI E SCHEMI

1. A.01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
2. A.02 QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
3. A.03 RELAZIONE SPECIALISTICA
4. A.04 CARPENTERIA QUADRI ELETTRICI E SCHEMI UNIFILARI

B - ELABORATI GRAFICI

1. B.01 INQUADRAMENTO AREE DI INTERVENTO
2. B.02 INTERVENTO SEZ. A - INSERIMENTO LED STRADALI C.DA FIGARELLE
3. B.03 INTERVENTO SEZ. A - INSERIMENTO LED STRADALI C.DA PEZZO LA

CORTE

1. B.04 INTERVENTO SEZ. A - INSERIMENTO LED STRADALI C.DA PRANTALATO
2. B.05 INTERVENTO SEZ. A - INSERIMENTO LED STRADALI C.DA PRASTIO
3. B.06 INTERVENTO SEZ. A - INSERIMENTO LED STRADALI C.DA SAN CATALDO

PANTANA

1. B.07 INTERVENTO SEZ. A - INSERIMENTO LED STRADALI C.DA SANTOIANNI
2. B.08 INTERVENTO SEZ. A - INSERIMENTO LED STRADALI C.DA TORNO
3. B.09 INTERVENTO SEZ. A - QUADRI ELETTRICI E DI SEZIONAMENTO

VIGGIANELLO CENTRO

INTERVENTO SEZ. A - MENSOLE E LANTERNE CHIESA DELL'ASSUNTA

INTERVENTO SEZ. A - MENSOLE E LANTERNE C.DA GALLIZZI

INTERVENTO SEZ. N - PIAZZA ASSUNTA VIGGIANELLO CENTRO

1. B.10 INTERVENTO SEZ. F - 1/2 LAVORI PIAZZA S. FRANCESCO IN C.DA

GALLIZZI

INTERVENTO SEZ. F - 2/2 LAVORI PIAZZA S. FRANCESCO IN C.DA GALLIZZI

INTERVENTO SEZ. G - LAVORI SU RETE DEL MARCIAPIEDE INF. IN C.DA GALLIZZI

INTERVENTO SEZ. L - TINTEGGIATURA PALI DI ARREDO URBANO IN C.DA
GALLIZZI

1. B.11 INTERVENTO SEZ. B - RIPRISTINO PALO C.DA SCARPALEGGIA

INTERVENTO SEZ. D - RIPRISTINO PALI SU PONTE FOSSO MORANO C.DA
GALLIZZI

INTERVENTO SEZ. E - INSERIMENTO PALI IN C.DA PRASTIO

INTERVENTO SEZ. H - INSERIMENTO PUNTI LUCE IN C.DA PIANO LO SFANO

1. B.13 INTERVENTO SEZ. C - SOSTITUZIONE PALI DANNEGGIATI

INTERVENTO SEZ. I - REALIZZAZIONE NODI EQUIPOTENZIALI IN C.DA FICARELLE SUP.

INTERVENTO SEZ. O - RIPRISTINO VERTICALITA' PALI

INTERVENTO SEZ. E - INSERIMENTO PALO LOC. FALASCOSO

INTERVENTO SEZ. P - SOSTITUZIONE TRASFORMATORI

INTERVENTO SEZ. Q - PALI IN LINEA INTERRATA SUL TERRITORIO

COMUNALE

INTERVENTO SEZ. R - PALI IN LINEA AEREA SUL TERRITORIO COMUNALE

INTERVENTO SEZ. S – SOSTITUZIONE CAVI AEREI SU DORSALI

C - COSTO DELL'OPERA

1. C.01 COMPUTO METRICO
2. C.02 ELENCO PREZZI UNITARI
3. C.03 ANALISI DEI PREZZI
4. C.04 CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA E SICUREZZA
5. C.05 CRONOPROGRAMMA LAVORI

D - PIANI

1. D.01 PIANO DI MANUTENZIONE: MANUALE D'USO
2. MANUALE DI MANUTENZIONE
3. SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
4. SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
5. SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

6. D.02 PIANO DI SICUREZZA

7. D.03 PIANO DI SICUREZZA: ALLEGATO - VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO (COVID-19)

E - CAPITOLATI

1. E.01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

VISTO il quadro economico, come di seguito riportato:

ALLEGATO I

VISTA la documentazione amministrativa di gara prodotta e costituita da:

- Avviso avvio procedura negoziata
- Lettera di invito e disciplinare di gara
- Schema domanda di partecipazione
- D.G.U.E.
- Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma

TENUTO CONTO che:

- l'importo a base d'asta è pari a € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00), IVA esclusa, di cui € 7.360,00 (euro settemilatrecentosessanta/00), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- la durata del contratto è pari a n. 90 (novanta) giorni
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le opere da eseguire sono collegate l'una con l'altra, come descritto nella Relazione tecnica generale e negli altri elaborati di progetto
- la gara è interamente gestita con sistema telematico nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 il cui utilizzo non altera la parità di accesso agli operatori o impedisce, limita o distorce la concorrenza o modifica l'oggetto dell'appalto, come definito negli atti di gara e raggiungibile al link

<https://appalti.unionepollinolucano.it/N/G00025>;

- l'Avviso di Avvio della procedura negoziata, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, sarà pubblicato,

- Albo Pretorio on-line, del Comune di Viggianello
- Piattaforma di eProcurement all'indirizzo

<https://appalti.unionepollinolucano.it/N/G00025>

RITENUTO di dover avviare la procedura per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di integrazione e completamento dell'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica

illuminazione del Comune di Viggianello (PZ), stabilendo che l'appalto sia espletto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'art. 1, comma 2, lett. b), del DL 76/2020 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice e dell'art. 1, comma 3 del DL 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020;

TENUTO CONTO

che l'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, prevede la possibilità dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8;

VERIFICATO che la spesa trova copertura al COD. 10.05.2.202 CAP. 21082.01 del Bilancio 2021-2023

VISTI gli art. 40 e 58 del D.lgs. 50/2016;

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato

DETERMINA

1. **1.** La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. **2.** Per le motivazioni espresse in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte di **DARE ATTO** del progetto definitivo/esecutivo "PO FESR Basilicata 2014-2020, Investimento territoriale integrato Aree interne Mercure-Alto Sinni-Var Sarmiento – D.G.R. n. 255 del 04/04/2019 – Az. 4C.4.1.3. Operazione: Intervento integrazione e completamento dell'efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione – CUP E11C19000070006. Codice Progetto: 23/2019/0016", come validato e approvato dal RUP, comprensivo degli elaborati in premessa richiamati;
3. **3.** **APPROVARE** il quadro economico come di seguito riportato:

ALLEGATO I

1. **4.** **APPROVARE** gli atti di gara, di seguito elencati, che, ancorché non allegati al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale:

- Avviso avvio procedura negoziata
- Lettera di invito e disciplinare di gara
- Schema domanda di partecipazione
- D.G.U.E.
- Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma

1. **5.** **INDIRE** la procedura telematica per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di integrazione e completamento dell'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Viggianello (PZ) della durata di n. 90 (novanta) giorni e dell'importo a base d'asta di € 320.000,00 (euro trecentoventimila/00), IVA esclusa, di cui € 7.360,00 (euro settemilatrecentosessanta/00), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'art. 1, comma 2, lett. b), del DL 76/2020 da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice e dell'art. 1, comma 3 del DL 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020

2. **6. RISERVARSI** la possibilità dall'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, come novellato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76
3. **7. DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Mario Osvaldo Bonafine
4. **8. DEMANDARE** al RUP ogni adempimento consequenziale
5. **9. NOMINARE**, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, Direttore dell'esecuzione l'ing. Giancarlo Gentile UTC
6. **10. DARE** adeguata pubblicità alla procedura in questione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016

PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Viggianello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

ALLEGATO I

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI					
A	LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO				
A.1	Lavori a misura				320.000,00 €
A.2	Lavori a corpo				0,00 €
A.3	Lavori in economia				0,00 €
	IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A1+A2+A3)				320.000,00 €
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Incidenza Media	2,30%	7.360,00 €		
	IMPORTO LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO AL NETTO DELLA SICUREZZA				312.640,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				
1	Lavori in economia	3,75%		12.000,00 €	
2	Allacciamento ai pubblici servizi: ENEL per variazioni	0,94%		3.000,00 €	
3	Imprevisti	0,78%		2.500,00 €	
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00%		0,00 €	
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00%		0,00 €	
6	Accantonamenti di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	0,00%		0,00 €	
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,47%		1.500,00 €	
8	Spese di cui all'articolo 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice	0,00%		0,00 €	
	SUB-SOMMA (Somma delle voci da 1 a 8)				19.000,00 €
9	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE E GESTIONE DELL'APPALTO, DI CUI:				
a)	Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	0,00%		0,00 €	
b)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi compreso cassa di previdenza professionale	2,97%		9.500,00 €	
c)	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	2,00%		6.400,00 €	
d)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione, Art.113 D.lgs 50/2016	0,47%		1.500,00 €	
e)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00%		0,00 €	
f)	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	0,00%		0,00 €	
g)	Spese per collaudi: tecnico amministrativo, statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00%		0,00 €	
h)	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22% su a+b+d+e+f+g)	22,00%	11.000,00 €	2.420,00 €	
	SUB-SOMMA (Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto a+b+c+d+e+f+g+h)				19.820,00 €
10	I.V.A. sui lavori	10,00%	320.000,00 €	32.000,00 €	
11	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (voci da 1 a 8)	22,00%	19.000,00 €	4.180,00 €	
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (spese per pubblicazione gara)			1.000,00 €	
	SUB-SOMMA (voci 10+11+12)				37.180,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Somma voci da 1 a 12)				76.000,00 €
C	BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA				
					0,00 €
	COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)				396.000,00 €