



N° PAP-00488-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 19/08/2025 al 03/09/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPE LO DUCA

Comune di San Severino Lucano

Provincia di Potenza

AREA: AREA TECNICA

DETERMINAZIONE RCG N° 262/2025 DEL 12/08/2025

N° DetSet 148/2025 del 12/08/2025

Responsabile del Settore: PASQUALE DOMENICO CRISTIANO

Responsabile P.O.:

Istruttore proponente: PASQUALE DOMENICO CRISTIANO

**OGGETTO: COMP. E MITIGAZIONE AMB. PER I COMUNI DELLA BASILICATA
2021-art.1 c.2 della L.R. n.53/2021-Creazione di un'infrastr.verde in località
Mezzana e recupero di sedi tratturali, sentieri, cammini e di tratti di viab.storica
- DETERMINA A CONTRARRE
CUP: H92H22000470003**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 262/2025,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

San Severino Lucano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



Firmato il
GIUSEPPE LO DUCA
19/08/2025 09:30:01

IL RESP. DELL'AREA TECNICA

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.18 del 01/03/2023 con la quale si approvava l'organigramma dell'Ente;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 prot. 4123 del 24/06/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto Ing. Pasquale Domenico Cristiano l'incarico di Responsabile Area Tecnica del comune di San Severino Lucano (PZ);

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 27/07/2022 viene approvato l'avviso PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E SELEZIONE DI PROGETTI PER LE AZIONI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA 2021 – art. 1 c. 2 della L.R. n. 53/2021;
- le finalità dell'avviso sono quelle di promuovere un governo sostenibile del territorio, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione degli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani favorendo azioni e misure per migliorare la qualità del paesaggio, in ambito urbano e rurale, per il mantenimento e il ripristino della naturalità, per il rafforzamento della biodiversità e la riqualificazione delle aree urbane;
- l'Amministrazione Comunale, ha manifestato l'intenzione di candidare il progetto denominato “Creazione di un'infrastruttura verde in località Mezzana e recupero di sedi tratturali, sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata e valorizzazione di aree in cui ricadono alberi monumentali” identificato dal codice CUP: H92H22000470003.
- con DGM n.123 del 26/09/2022 veniva approvato lo Studio di fattibilità Tecnico Economica dei lavori di “Creazione di un'infrastruttura verde in località Mezzana e recupero di sedi tratturali, sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata e valorizzazione di aree in cui ricadono alberi monumentali”
- con Determinazione n. 384/2022 veniva approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di “Creazione di un'infrastruttura verde in località Mezzana e recupero di sedi tratturali, sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata e valorizzazione di aree in cui ricadono alberi monumentali” dell'importo complessivo di Euro 499.999,99;
- con Determinazione Dirigenziale n. 23BA.2023/D.00754 del 31/07/2023 della Regione Basilicata veniva approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali presentate dei Comuni ammessi alla presentazione dei progetti a valere sull'avviso pubblico per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata annualità 2021/2023 – art. 1 c. 2 della L.R. n. 53/2021.

In particolare, il progetto di che trattasi, denominato “*Creazione di un'infrastruttura verde in località Mezzana e recupero di sedi tratturali, sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata e valorizzazione di aree in cui ricadono alberi monumentali*”, identificato con n. pratica IST2201016914, è stato finanziato, per cui, il Comune di San Severino Lucano, ha firmato apposito disciplinare di finanziamento identificato al protocollo dell'ente con Prt.G.0006106/2023 - E - 18/09/2023;

Dato atto che

- relativamente al termine ultimo per l'assunzione dell'OGV, non è stato possibile rispettare quanto stabilito nella D.D. n. 23BA.2024/D.00044 del 17/01/2024 in quanto si necessitava di una rimodulazione del progetto esecutivo, pertanto, con nota n. di prot. 7661 del 02/12/2024, si chiedeva alla Regione Basilicata Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia una proroga per il raggiungimento dell'OGV;

- con DGM n. 48 del 05/06/2025 si dava indirizzo all'Ufficio Tecnico di rimodulare il Progetto Esecutivo riguardante i lavori in oggetto specificati, nominando altresì RUP dell'intervento, il Geom. Prospero La Ruina, funzionario Tecnico del Comune di San Severino Lucano (PZ);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 242 del 18/07/2025 con la quale veniva approvato il progetto Esecutivo rimodulato *"Creazione di un'infrastruttura verde in loc. Mezzana e recupero di sedi tratturali, sentieri, cammini e tratti di viabilità storica abbandonata e valorizzazione di aree in cui ricadono alberi monumentali"* dell'importo complessivo da Q.E. di Euro 499.999,99, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, a firma dell'Ing. Pasquale D. Cristiano all'uopo nominato con DGM n. 48 del 05/06/2025, assunto al protocollo dell'Ente al n. 5183/2025 del 17/07/2025 composto dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI DI TESTO (R.)

- 1.R.01 Relazione tecnica descrittiva;
- 2.R.02 Quadro economico;
- 3.R.03 Relazione sui criteri minimi ambientali;
- 4.R.04 Relazione sulle interferenze;
- 5.R.05 Piano di sicurezza e di coordinamento;
- 6.R.06 Cronoprogramma dei lavori;
- 7.R.07 Piano di manutenzione dell'opera;
- 8.R.08 Fascicolo dell'Opera

DOCUMENTI CONTABILI (E.)

- 9.E.01 Computo Metrico estimativo lavori;
- 10.E.02 Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi;
- 11.E.03 Stima incidenza della sicurezza;
- 12.E.04 Stima incidenza della manodopera;
- 13.E.05 Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;

DOCUMENTI GRAFICI (G.)

- 14.G.01 Inquadramento Territoriale (Corografia);
- 15.G.02 Localizzazione degli interventi su ortofoto;
- 16.G.03 Stralcio planimetrico degli interventi nella frazione di Mezzana Salice;
- 17.G.04 Stato di fatto e di progetto: Ponte storico in acciaio e Ponte in legno;

- 18.G.05 Planimetria Scalinate e cammini storici con i relativi interventi;
- 19.G.06 Planimetria con interventi sui tratturi e sentieri storici della frazione Cropani;
- 20.G07 Geolocalizzazione alberi monumentali.

Visto il quadro economico di progetto pari ad Euro 499 999,99 suddiviso come segue:

Quadro economico	
Voci	Importi €
A - LAVORI DA APPALTARE	330.703,29 €
A1) Lavori a misura	310.472,26 €
A2) di cui per costo della manodopera	114.544,34 €
A3) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (a misura)	20.231,03 €
A4) Totale lavori da appaltare (A1+A3)	330.703,29 €
A5) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (a4-a3-a2)	195.927,92 €
B - ALIQUOTA ATTUAZIONE MISURE VOLTE ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE CRIMINALITÀ E TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)	0,00 €
B1) articolo 204, comma 6, lettera e), del codice	0,00 €
C - OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE	0,00 €
C1) Costi per il monitoraggio ambientale (max 2% costo complessivo dell'opera)	0,00 €
D - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	€ 169.296,70
D1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	16.535,16 €
D2) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	16.535,16 €
D3) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00 €
D4) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	0,00 €
D5) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00 €
D6) Spese per pubblicità;	0,00 €
D7) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00 €
D8) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00 €
Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
D9) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,00 €
D10) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista geologico	0,00 €
D11) Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	33.070,33 €
D12) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse al supporto al RUP	2.149,57 €
D13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0,00 €
D14) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00 €
D15) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	5.000,00 €
D16) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00 €
D17) Spese di cui all'articolo 45 del codice (incentivo personale dipendente)	6.614,07 €
D18) iva sulle spese connesse alla gestione ed attuazione dell'appalto (22% di D9+D10+D11+D12+D13+D14+D15+D16)	7.748,38 €
D19) Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (somma da D9 a D18)	54.582,34 €
D20) I.V.A. sui lavori (22% di A)	72.754,72 €
D21) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% D1+D2)+(22% di (D3+D4+D6+D7+D8))	7.275,47 €
D22) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	1.613,83 €
Totale "Somme a disposizione" (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9+D10+D11+D12+D13+D14+D15+D16+D17+D18+D20+D21+D22)	169.296,70 €
E - BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	€ 0,00
E1) Forniture	€ 0,00
E2) Servizi	€ 0,00
E3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 0,00
Totale "Forniture e servizi" (E1+E2+E3)	€ 0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C+D+E)	€ 499.999,99

Visto il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP, Geom. Prospero La Ruina, assunto al prot. dell'Ente al n. 5215/2025 del 18/07/2025;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 23BA.2025/D.01051 del 23/07/2025, della Regione Basilicata – Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, pervenuta all'Ente in data 23/07/2025 prot.5339, di presa d'atto della rimodulazione del progetto esecutivo e approvazione del quadro economico dell'intervento "Creazione di un'infrastruttura verde in località Mezzana e recupero di sedi tratturali" del Comune di San Severino Lucano di cui alla D.D. n. 23BA.2023/D.00754 del 31/07/2023;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e, in particolare, il comma 1 dell'art. 17, a tenore del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto prevede l'affidamento dei lavori di **"Creazione di un'infrastruttura verde in località mezzana e recupero di sedi tratturali, sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata e valorizzazione di aree in cui ricadono alberi monumentali"**;
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Recupero sedi tratturali ed alberi monumentati attraverso un intervento di mitigazione ambientale nel Comune di San Severino Lucano;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'Avviso e nel Disciplinare di Gara;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economica (minor prezzo), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- il contratto di affidamento dei lavori in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, del D.Lgs. n. 36/2023 in forma pubblica amministrativa;

Ritenuto di indire una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economica (minor prezzo), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 36/2023, per **l'affidamento dei lavori di – "Creazione di un'infrastruttura verde in località mezzana e recupero di sedi tratturali, sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata e valorizzazione di aree in cui ricadono alberi monumentali"** (le attività e i servizi richiesti sono ben specificati nella lettera di invito);

Atteso che:

- l'importo dei lavori da affidare è di **€ 330.703,29** (costi sicurezza **€ 20.231,03**, costi della manodopera **€ 114.544,34**) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- l'affidamento avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lettera c, del Codice (D.Lgs n. 36/2023) e ss.mm. ii.;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023, è il Geom. La Ruina Prospero, dipendente del Comune di San Severino Lucano (PZ);
- per l'appalto di che trattasi non si rileva un interesse transfrontaliero certo attesa l'ubicazione dei lavori in un luogo non idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- per la procedura di cui al presente provvedimento, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- il calcolo della soglia di anomalia deve essere effettuato utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023;
- la procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement raggiungibile all'indirizzo: <https://www.cucpollinolucano.it>;

Vista la seguente documentazione di gara predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale:

- 1- avviso avvio consultazione;
- 2- Lettera di Invito contenente la disciplina di dettaglio della procedura di gara;
- 3- Domanda di partecipazione;
- 4- DGUE elettronico;
- 5- Offerta economica;

Ritenuto avviare le procedure di gara per l'**affidamento dei lavori di "Creazione di un'infrastruttura verde in località mezzana e recupero di sedi tratturali, sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata e valorizzazione di aree in cui ricadono alberi monumentali"**;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.e i.;

Vista la Legge n.120/2020;

Visto il D.Lgs 36/2023;

Visto il bilancio annuale di previsione;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **INDIRE** una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economica (minor prezzo), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 36/2023, per **l'affidamento dei lavori di – "Creazione di un'infrastruttura verde in località mezzana e recupero di sedi tratturali, sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica abbandonata e valorizzazione di aree in cui ricadono alberi monumentali"**:
 - l'importo dei lavori da affidare è di **€ 330.703,29** (costi sicurezza **€ 20.231,03**, costi della manodopera **€ 114.544,34**) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
 - l'affidamento avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lettera c, del Codice e ss.mm. ii.;
 - il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023, è il Geom. La Ruina Prospero, dipendente del Comune di San Severino Lucano (PZ);
 - per l'appalto di che trattasi non si rileva un interesse transfrontaliero certo attesa l'ubicazione dei lavori in un luogo non idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
 - per la procedura di cui al presente provvedimento, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

- il calcolo della soglia di anomalia deve essere effettuato utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023;
- la procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement raggiungibile all'indirizzo: <https://www.cucpollinolucano.it>;

3. APPROVARE la seguente documentazione di gara:

- 1- avviso avvio consultazione;
- 2- Lettera di Invito contenente la disciplina di dettaglio della procedura di gara;
- 3- Domanda di partecipazione;
- 4- DGUE elettronico;
- 5- Offerta economica;

4. DARE ATTO che le Categorie Prevalenti sono:

- 6- OG1 – II° CAT (82,48%);
- 7- OG13 – I° CAT (17,52%);

5. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, è il Geom. La Ruina Prospero Dipendente del Comune di San Severino Lucano (PZ);

6. DEMANDARE al RUP ogni adempimento consequenziale;

7. DI DARE ATTO che il RUP non si trova, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;

8. PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di San Severino Lucano;