



COMUNE DI VIGGIANELLO

Provincia di Potenza



C.so Sen. De Filipo, 26 - C.A.P. 85040
Tel. 0973/664311 - Fax 0973/664313
P.I. 00266470764 - C.F. 84002150765

UFFICIO TECNICO COMUNALE

www.comune.viggianello.pz.it
E-mail: protocollo@comune.viggianello.pz.it
Pec: comune.viggianello.pz@pec.it

PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL MANTO ERBOSO ARTIFICIALE SUL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO "ALDO MORO" NEL COMUNE DI VIGGIANELLO (PZ)

REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Esecutivo
REVISIONE 0		Prima stesura - Progetto Definitivo
PROGETTO	DATA	DESCRIZIONE
ELABORATO N.		OGGETTO DELL'ELABORATO
7	DATA:	CALCOLO INCIDENZA DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA
	SCALA	
☐ PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		UFFICIO TECNICO COMUNALE (Ing. Giancarlo GENTILE) 
☐ PROGETTO DEFINITIVO		
☒ PROGETTO ESECUTIVO		
PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO COMUNALE		
PRO N.	EL. N.	ANNO

CALCOLO INCIDENZA DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA

PROGRESSIVO	COSTO DI COSTRUZIONE				UTILI		SPESE GENERALI		SICUREZZA		MATERIALI NOLI E TRASP.		MANODOPERA		
	ELENCO PREZZI UNITARI	PREZZO DI APPLICAZIONE	QUANTITA'	PREZZO PER QUANTITA'	UTILI UNITARI	UTILI COMPLESSIVI	SPESE GENERALI UNITARIE	SPESE GENERALI COMPLESSIVE	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO	MATERIALI, NOLI E TRASPORTI	PREZZO PER QUANTITA'	INCIDENZA UNITARIA	COSTO UNITARIO	COSTO COMPLESSIVO
N.	TARIFFA	P	Q	QP=PxQ	U	QU	SG	QSG	S	SCS	M	QM	MO%	MO	MOQ
1	B.02.002.02	48,13	66,06	3.179,47	4,38	289,04	5,71	377,01	1,92	126,51	6,55	432,81	61,46%	29,58	1.954,10
2	B.04.008.03	33,47	208,20	6.968,45	3,04	633,50	3,97	826,30	1,33	277,26	11,76	2.447,50	39,95%	13,37	2.783,90
3	B.05.001.04	90,24	9,28	837,43	8,20	76,13	10,70	99,30	3,59	33,32	65,28	605,82	2,73%	2,46	22,86
4	B.05.002.01	105,61	82,96	8.761,41	9,60	796,49	12,52	1.038,90	4,20	348,60	75,43	6.257,62	3,65%	3,85	319,79
5	B.05.032.01	23,25	223,00	5.184,75	2,11	471,34	2,76	614,79	0,93	206,29	2,80	623,34	63,05%	14,66	3.268,98
6	B.05.038.01	1,60	1.303,50	2.085,60	0,15	189,60	0,19	247,30	0,06	82,98	0,62	809,68	36,25%	0,58	756,03
7	B.05.039.01	1,40	222,12	310,97	0,13	28,27	0,17	36,87	0,06	12,37	0,67	149,05	27,14%	0,38	84,40
8	B.10.005.01	4,50	7.102,00	31.959,00	0,41	2.905,36	0,53	3.789,60	0,19	1.317,08	0,91	6.474,96	54,67%	2,46	17.471,99
9	E.02.001.01	4,87	355,10	1.729,34	0,44	157,21	0,58	205,06	0,19	68,81	2,36	836,70	26,69%	1,30	461,56
10	E.02.002.01	8,76	59,45	520,78	0,80	47,34	1,04	61,75	0,35	20,72	4,12	244,73	28,08%	2,46	146,24
11	E.02.009.01	1,09	7.102,00	7.741,18	0,10	703,74	0,13	917,93	0,04	308,01	0,39	2.757,60	39,45%	0,43	3.053,90
12	E.06.004.02	76,29	341,00	26.014,89	6,94	2.364,99	9,05	3.084,77	3,04	1.035,09	41,44	14.129,35	20,76%	15,84	5.400,69
13	H.04.080.02	55,00	38,00	2.090,00	5,00	190,00	6,52	247,83	2,19	83,16	30,49	1.158,54	19,64%	10,80	410,48
14	H.04.080.04	108,89	1,00	108,89	9,90	9,90	12,91	12,91	4,33	4,33	70,94	70,94	9,92%	10,80	10,80
15	H.04.080.10	32,21	38,00	1.223,98	2,93	111,27	3,82	145,14	1,28	48,70	13,38	508,47	33,53%	10,80	410,40
16	H.04.080.12	74,24	1,00	74,24	6,75	6,75	8,80	8,80	2,95	2,95	44,93	44,93	14,55%	10,80	10,80
17	L.02.056.04	9,21	1.100,00	10.131,00	0,84	921,00	1,09	1.201,30	0,37	403,10	3,18	3.502,54	40,50%	3,73	4.103,06
18	L.02.056.07	13,73	700,00	9.611,00	1,25	873,73	1,63	1.139,64	0,55	382,41	5,83	4.079,15	32,63%	4,48	3.136,07
19	NP.01	19.006,82	1,00	19.006,82	1.727,89	1.727,89	2.121,97	2.121,97	450,00	450,00	14.455,99	14.455,99	1,32%	250,96	250,96
20	NP.02	33,00	7.102,00	234.366,00	3,00	21.306,00	3,68	26.165,26	0,83	5.894,66	23,92	169.849,94	4,76%	1,57	11.150,14
21	NP.03	211,28	4,00	845,12	19,21	76,83	23,59	94,35	0,00	0,00	168,48	673,94	0,00%	0,00	0,00
22	NP.04	1.250,84	2,00	2.501,68	113,71	227,43	139,65	279,29	40,00	80,00	832,00	1.664,00	10,03%	125,48	250,96
23	NP.05	1.901,86	2,00	3.803,72	172,90	345,79	212,33	424,66	60,00	120,00	1.456,00	2.912,01	0,03%	0,63	1,26
24	NP.06	4.651,69	1,00	4.651,69	422,88	422,88	519,33	519,33	100,00	100,00	3.484,00	3.484,00	2,70%	125,48	125,48
25	NP.07	31,55	1.643,36	51.848,01	2,87	4.713,46	3,52	5.788,45	1,00	1.643,36	16,32	26.818,80	24,85%	7,84	12.883,94
26	NP.08	31,43	213,06	6.696,48	2,86	608,77	3,51	747,61	1,00	213,06	16,22	3.456,64	24,94%	7,84	1.670,39
	TOTALI			442.251,89 €		40.204,72 €		50.196,16 €		13.262,78 €		268.449,06 €			70.139,17 €

C = € 442.251,89 Costo di Costruzione

SCS = € 13.262,78 Spese Sicurezza

Istot = SCS/C = 3,00% Incidenza media della Sicurezza sul costo di costruzione

Imo = MOQ/C = 15,86% Incidenza media della Manodopera sul costo di costruzione