

COMUNE DI ROTONDA
PROVINCIA DI POTENZA
Cap. 85048 Tel. 0973/661005

Registro Generale n. 108

Ufficio: UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 33 DEL 31-03-2026

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE IN RIONE PIETRO NENNI DI ROTONDA. D.G.R. N. 417 DEL 01/08/2024. LINEA DI AZIONE "ID FSCRI_RI_2393 L.R. 53/2021 ART.1 C. 2. COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA" AREA TEMATICA 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI - LINEA DI INTERVENTO 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE BASILICATA. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CUP (Codice Unico di Progetto): B17D24000190006

CIG (Codice Identificativo di Gara) BA3AAA0877

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 28/03/2025 e successiva Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 24/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di *Riqualificazione paesaggistica di aree degradate in Rione Pietro Nenni di Rotonda. D.G.R. n. 417 del 01/08/2024. Linea di azione "ID FSCRI_RI_2393 L.R. 53/2021 ART.1 C. 2. COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA" – Area Tematica "05. Ambiente e risorse naturali" - Linea di Intervento "05.05 Natura e biodiversità" dell'Accordo per la Coesione della Regione Basilicata* per un importo complessivo di Euro 500.000,00 di cui Euro e con il quadro economico della spesa così articolato:

Quadro economico	
Voci	
Importi €	
A – LAVORI	

1) Lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza	€ 396.600,00
2) Lavori a corpo al netto degli oneri della sicurezza	€ 0,00
3) Lavori in economia al netto degli oneri della sicurezza	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (1+2+3)	€ 396.600,00
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.400,00
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	€ 400.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 13.728,38
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
3) Imprevisti	€ 5.160,60
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ 0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche.	€ 500,00
7) Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del codice	€ 0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Studio geologico, rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	€ 0,00
b) Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e spese tecniche per frazionamenti e/o accatastamenti e/o variazioni catastali delle aree da recuperare, compreso oneri previdenziali	€ 15.685,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 6.400,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 0,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 3.450,70
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 25.535,70
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 40.000,00
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 0,00
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (versamento gara A.N.A.C. e/o spese di istruttoria V.A.S. e/o altre spese)	€ 2.500,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 87.424,68
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
1) Forniture	€ 10.307,64
2) Servizi	€ 0,00
3) I.V.A. su forniture e/o servizi	€ 2.267,68
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 3)	€ 12.575,32
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 500.000,00

- Con determinazione dirigenziale dell'UTC n. 595 del 28/11/2025 si è proceduto all'avvio del procedimento per l'affidamento dei lavori di *RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE IN RIONE PIETRO NENNI DI ROTONDA*. D.G.R. N. 417 DEL 01/08/2024. LINEA DI AZIONE "ID FSCRI_RI_2393

L.R. 53/2021 ART.1 C. 2. COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA" – AREA TEMATICA "05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI" - LINEA DI INTERVENTO "05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ" DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE BASILICATA, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.c) del D. Lgs. n. 36/2023;

- Con determinazione dirigenziale n. 50/2026 è stata costituita la Commissione giudicatrice per l'appalto di lavori di RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE IN RIONE PIETRO NENNI DI ROTONDA. D.G.R. N. 417 DEL 01/08/2024. LINEA DI AZIONE "ID FSCRI_RI_2393 L.R. 53/2021 ART.1 C. 2. COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA" – AREA TEMATICA "05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI" - LINEA DI INTERVENTO "05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ" DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE BASILICATA, composta dai signori:

- Presidente Rag. Antonio Cavallaro, responsabile del Settore amministrativo - contabile del Comune di Nemoli (CS);

Commissario Ing. Nicola Anania, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nemoli (CS) - esperto;

Commissario Ing. Biagio Lamboglia, responsabile dell'area tecnica del Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) - esperto;

ATTESO che la procedura è stata completamente espletata in data 02/03/2026 (verbale di gara n° 1) e così come si evince dall'allegato verbale di gara la Commissione ha formulato la graduatoria finale da cui risulta che la miglior offerta è stata presentata dalla Impresa Prisma Appalti s.r.l. con sede a Montesano Sulla Marcellana (SA), in Via Tempa Mangini, n. 25, C.F./P.IVA 05914560650, che ha conseguito un punteggio di 100/100, avendo offerto un ribasso del 5,55% pari ad un importo di Euro 374.588,70 a cui si aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 3.400,00 per un importo complessivo dell'appalto di Euro 377.988,70, oltre IVA nonché alle altre condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel progetto esecutivo e nell'offerta tecnica presentata;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui all'art. 24 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii con esito positivo;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario come desumibile dal DURC allegato emesso in data 26/01/2026;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è BA3AAA0877;

VISTO l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.);

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Per le motivazioni espresse in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritte, **DI APPROVARE** il verbale di gara n° 1 in data 02/03/2026 della Commissione giudicatrice per la gara di appalto relativa ai lavori di RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE IN RIONE PIETRO NENNI DI ROTONDA. D.G.R. N. 417 DEL 01/08/2024. LINEA DI AZIONE "ID FSCRI_RI_2393 L.R. 53/2021 ART.1 C. 2. COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA" – AREA TEMATICA "05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI" - LINEA DI INTERVENTO "05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ" DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE BASILICATA, che allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;

3. **DI AGGIUDICARE** all'impresa Prisma Appalti s.r.l. con sede a Montesano Sulla Marcellana (SA), in Via Tempa Mangini, n. 25, C.F/P.IVA 05914560650, i lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di Euro 377.988,70 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a sconto pari ad Euro 3.400,00, oltre IVA nonché alle altre condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel progetto esecutivo e nell'offerta tecnica presentata;

4. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento è già stata imputata all'intervento del bilancio comunale avente codice 08.01-2.02.01.09.014 (cap. 3014) "Compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata – D.G.R. 417/2024";

6. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;


7. **DI DARE ATTO**, infine, che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Antonio Palmieri il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto;

8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell'ente e sulla Piattaforma cucpollinolucano.it accessibile dal sito <https://www.cucpollinolucano.it>.

Il Responsabile del procedimento
Ing. ANTONIO PALMIERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. ANTONIO PALMIERI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI ROTONDA
PROVINCIA DI POTENZA
Cap. 85048 Tel. 0973/661005

DETERMINAZIONE N. 108 DEL 31-03-2026

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI AREE DEGRADATE IN RIONE PIETRO NENNI DI ROTONDA. D.G.R. N. 417 DEL 01/08/2024. LINEA DI AZIONE "ID FSCRI_RI_2393 L.R. 53/2021 ART.1 C. 2. COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA" AREA TEMATICA 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI - LINEA DI INTERVENTO 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE BASILICATA. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 277

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 31-03-2026, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Rotonda, lì 31-03-2026

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.